

F.5 ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ STUPNĚ STUDIE podle CN 2023

II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba - VARIANTA 3

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Rizika	Cena celkem s riziky bez DPH (Kč)
					jednotková	celkem		
1	2	4	5	6	7	8		
		CENA CELKEM VČETNĚ DPH				1 057 794 374 Kč		1 057 794 374 Kč
		CENA DPH				21.00% 183 584 148 Kč		183 584 148 Kč
		CENA BEZ DPH				874 210 226 Kč		874 210 226 Kč
		ÚPRAVA CENY KOEFICIENTEM INFLACE DLE SFDI NA ROK 2023				1.00 874 210 226 Kč		874 210 226 Kč
		REZERVA				0.00% - Kč		- Kč
		CELKOVÁ CENA OBJEKTŮ ŘADY 100 + 200				569 943 871 Kč		664 778 681 Kč
		OBJEKTY OSTATNÍ EXTRAVILÁN				182 902 824 Kč		209 431 546 Kč
		CELKOVÁ CENA OBJEKTŮ				752 846 695 Kč		874 210 226 Kč
		OSTATNÍ NÁKLADY DLE DATABÁZE RIZIK				121 363 531 Kč		- Kč
		OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ				celkem : 387 754 334 Kč	62 040 694 Kč	449 795 028 Kč
	SO 101	Hlavní trasa				326 787 404 Kč		
1	A.1.S2.9.5.NER	silnice II. třídy (S 9,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	4.03506	80 987 000	326 787 404 Kč		
	SO 102	Okružní křižovatka v ZÚ				celkem : 6 131 345 Kč		
1	A.1.S2.9.5.NER	silnice II. třídy (S 9,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	0.17428	35 181 000	6 131 345 Kč		
	SO 103	Okružní křižovatka v km 2,980				10 144 477 Kč		
1	A.1.S2.9.5.NER	silnice II. třídy (S 9,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	0.28835	35 181 000	10 144 477 Kč		
	SO 104	Okružní křižovatka v KÚ				celkem : 9 580 701 Kč		
1	A.1.S2.9.5.NER	silnice II. třídy (S 9,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	0.27233	35 181 000	9 580 701 Kč		
	SO 105	MK-Průmyslová ulice (investor město Lysá nad Labem)				celkem : 3 658 824 Kč		
1	A.1.S2.9.5.NER	silnice II. třídy (S 9,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	0.10400	35 181 000	3 658 824 Kč		
	SO 106	Okružní křižovatka v km 1,340				celkem : 7 249 397 Kč		
1	A.1.S2.9.5.NER	silnice II. třídy (S 9,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	0.20606	35 181 000	7 249 397 Kč		
	SO 151	Přeložka polní cesty v km 0,660				celkem : 7 310 242 Kč		
1	A.1.P4.NE	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	km	0.54832	13 332 000	7 310 242 Kč		
	SO 153	Přeložka polní cesty v km 2,790				celkem : 1 347 452 Kč		
1	A.1.P4.NE	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	km	0.10107	13 332 000	1 347 452 Kč		
	SO 154	Přeložka polní cesty v km 1,900				celkem : 1 070 026 Kč		
1	A.1.P4.NE	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	km	0.08026	13 332 000	1 070 026 Kč		
	SO 155	Sjezd k polní cestě v km 3,717				celkem : 614 285 Kč		
1	A.1.P4.NE	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	km	0.04608	13 332 000	614 285 Kč		
	SO 156.1	Sjezd v km 3,355 ke Spalovně				celkem : 422 038 Kč		
1	A.1.P4.NE	polní cesty (P4), extravilán, novostavbavba	km	0.03166	13 332 000	422 038 Kč		
	SO 156.2	Sjezd v km 3,371 vlevo				celkem : 335 860 Kč		
1	A.1.P4.NE	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	km	0.02519	13 332 000	335 860 Kč		
	SO 171	Dopravní značení						
1		Součástí hlavní trasy						
	SO 181	Protihluková opatření						
1		Součástí hlavní trasy						
	SO 191	Náhradní oplocení						
1		Součástí hlavní trasy						
č.a.	19-194-2	Propojení silnice II. 272 a III. 2725				13 102 284 Kč		
1	A.1.S2.9.5.NER	silnice II. třídy (S 9,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	0.37243	35 181 000	13 102 284 Kč		
		MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI				celkem : 182 189 536 Kč	32 794 117 Kč	214 983 653 Kč
	SO 201	Most přes trať Lysá - Kolín				121 880 371 Kč		
1	A.2.S.9.5.N	silniční S 9,5, novostavba	km	0.21095	577 769 000 Kč	121 880 371 Kč		
	SO 202	Most přes trať Lysá - Milovice a biokoridor				23 110 760 Kč		
1	A.2.S.9.5.N	silniční S 9,5, novostavba	km	0.04000	577 769 000 Kč	23 110 760 Kč		
	SO 203	Most přes biokoridor a polní cestu				12 942 026 Kč		
1	A.2.S.9.5.N	silniční S 9,5, novostavba	km	0.02240	577 769 000 Kč	12 942 026 Kč		
	SO 204	Podchod v místě sil. III/2725 + vyvolané stavební úpravy (změna nivety, výkupy, PHS apod)				11 555 380 Kč		
1	A.2.S.9.5.N	silniční S 9,5, novostavba	km	0.02000	577 769 000 Kč	11 555 380 Kč		
	SO 205	Lávka pro pěší v km 3,355 + vyvolané stavební úpravy (VO apod)				12 701 000 Kč		
1	A.2.L.N	lávky pro pěší a cyklisty, novostavba (šíře 3,0m)	km	0.10000	127 010 000 Kč	12 701 000 Kč		

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Rizika	Cena celkem s riziky bez DPH (Kč)
					jednotková	celkem		
1	2	4	5	6	7	8		
TYP OBJEKTU - OSTATNÍ					celkem :	182 902 824 Kč	26 528 721 Kč	209 431 546 Kč
B.1.1		všeobecné položky - extravilán			6.0%	34 196 632 Kč	2 735 731 Kč	36 932 363 Kč
B.2.1		přípravné práce - extravilán			5.0%	28 497 194 Kč	4 559 551 Kč	33 056 744 Kč
B.3.1		vodohospodářské objekty - extravilán			6.0%	34 196 632 Kč	5 471 461 Kč	39 668 093 Kč
B.4.1		inženýrské sítě - extravilán			3.7%	21 087 923 Kč	3 374 068 Kč	24 461 991 Kč
B.5.1		zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán			3.7%	21 087 923 Kč	3 374 068 Kč	24 461 991 Kč
B.6.1		technologická zařízení - extravilán			1.2%	6 839 326 Kč	1 094 292 Kč	7 933 619 Kč
B.7.1		úpravy ploch - extravilán			5.0%	28 497 194 Kč	4 559 551 Kč	33 056 744 Kč
B.8		objekty drah			individuálně	8 500 000 Kč	1 360 000 Kč	9 860 000 Kč
Objekty Ostatní extravilán - celkem %:					30.60%			

B
Ostatní náklady

Rizika dle CN 2023 - výstavba za 10 let a více					
R1	Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby:	Komunikace	%		3
		mosty	%		5
R2	Rizika plynoucí z technologického vývoje:	Celá stavba	%		5
R3	Environmentální rizika:	Komunikace a mosty	%		5
R4	Externí rizika:	Celá stavba	%		0
R5	Legislativní a právní rizika:	Celá stavba	%		2
R6	Ekonomická rizika:	Celá stavba	%		1
Rizika celkem :					121 363 531